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1.WSTEP

DANE INWESTYCJI

OBIEKT: Palac Branickich, Muzeum Whnetrz Palacowych w Choroszezy
ADRES: 16-070 Choroszez Dz nr geod. 10174

INWESTOR:  Muzeum Podlaskie w Bialymstoku

STADIUM: Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i toalet

BIURO PROJEKTOWE: Pracownia Projektowania Budowlanego .PROKON"™ 15-668 Biatystok. ul. Upalna 88, lok 15

Podstawa opracowania :

1. Zlecenie Muzeum Podlaskiego w Biatymstoku
2. Uzgodnienia z inwestorem

3. Inwentaryzacja czesci parterowej patacu

4, Obowiazujace normy i praepisy

Dane liczbowe o obiekcie

Pow. Zabudowy: 347,00 m2
Pow. Lizvtkowa: 936,60 m2
Kubatura Obiekiu: 5094,00 m3

Pow, tarasow i schodéw 37,70 m2

1. 1. Precdmiot OS5 1

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania i toalet w budynku Palacu
Branickich w Choroszezy.

1.2 Zakres stosowania 051

Oudlna specyvfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawg opracowania szczegolowe) specy fikacji techniczne)
(SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlanych. Opracowanie niniejsze
obejmuje nast¢pujacy zakres robit:

- remont toalety dla zwiedzajacych — adaptacja istniejacego przedsionka i toalety ogolnej na toalety meska i damska wraz
z przedsionkiem

- remont toalety personelu — adaptacja istniejacych pomieszezen na toaletg przystosowana dla potrzeb niepetnosprawnych

Remont instalacii sanitamej i doprowadzenie instalacji elektrycznej zasilajacej we oddzielnego opracowania.

1.3.Zakres robdt abjetych SST
Projcktuje sig remont istniejacej toalety ogoInodostepnej adaptujac czesé przedsionka na toalety meska i damska wraz 2
przedsionkiem, oraz remont toalety personelu adaptujac ja do poirzeb osib niepemosprawnych.

Planuje sie przebudowe Scian toalet wg czedci graficznej projekiu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyie w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastgpujaco:
Obickty budowlane — s to stale i tymezasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci
energetyezne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszezalnic Sciekow, sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace baze techniczno -
uivikowa, wyposazona w instalacje i urzadzenia niezbedne do spelnienia przeznaczonych im funkeji.
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obicktu budowlanego lub czgsci wraz z urzadzeniami
reklamowymi, dziefami plastycznymi i innymi urzadzeniami wplywajacymi na wyglad obiekiu.
Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy sciezki, przejécia nie bedgee drogami publicznymi znajdujace sig na placu
budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac budowy — teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze
albo prace zwiazane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, skladowanie materialow.
przedmiotéw itp.).
Wiasciwy organ — to organ administracji pafstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora,
Mapa - to mapa lub szkic sviuacyjny, wymagany dla danego rodzaju caynnosci lub opracowan.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadsony w ramach zaloen techniczno — ckonomicenveh
mwestyveji lub w dokumentac)i jednostadiowe) dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspolecmione), oraz plan
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zagospodarowania dzialki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami
gospodarki uspotecanione;. -
Nadzir techniczny — to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie prawidlowose
rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnveh elementow budowlanveh (np.
wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami
budowlanymi, wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanyeh (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiekiu,
wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidlowosdci rozwiazan projekiowych lub
kontrola techniczna robot | obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej
Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzgdzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki wazonowe,
ciagniki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.

Spreet pomoeniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne pray
wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki ladunkowe, pomosty przenosne.
wibiki recene, taczki, narzgdzia | urzadzenia pomocnicze.

Wykonawey. rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontow: Zamawiajacym.
rozumie sig prez to udzielajacego zamowienie wykonawey; do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy,
preehazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen

i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inkzynierem, wykonaweg i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego. upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy —wyceniony kosztorys slepy,

Kosztorys ,$lepy” — wykaz roboét z podaniem ich ilodei (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

hsigga obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania preez Wykonawee
obiniare dokonywanych robét w formie wyliczen. szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiardw podicgaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikaciami
aakceptowane przez Inzyniera.

Pulecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyezace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita modernizacja (zmiana
parametrdw geometrycznych trasy w planie i preekroju podiuznym) isiniejacego polaczenia.

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowe, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
precdmiotem robdt

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiadukiu) = odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji obiekiu, mierzona
w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje calkowita szerokos¢ konstrukeyjng ustroju niosacego.

Zadanie budowlane — cz¢s¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebna calosc konstrukeyjna lub technologicana. #dolna
do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robit
zwiazanych z budowa. modernizacja. utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 _Ogdlne wymagania dotyczace robét 7

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé 2 dokumentacja projekiows, OST, SST i
poleceniami Inzyniera,

I:5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okredlonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszvstkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji
koniraktowej.

e 154 5 Dokumentacja projektowa
Wykonawcea otrzyma od Zamawiajacego egzemplarze dokumentacji i komplet SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia | dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentacji projekiowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawcea sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzvnierowi do
zatwierdzenia.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST.

|. Dokumentacia chroniona Prawem Autorskim.

2. Wykonaweca przed rozpoczeciem robot budowlanych ma obowiazek zapoznaé si¢ z budynkiem oraz preeprowadzic
inwentaryzacje. ewentualng odkrywki w zakresie niezbednym do prawidlowej realizaci inwestycji.

3. Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczeciem robot ma obowiazek zapoznac si¢ 2 zawartoscia Projekiu

4. Wykonawea jest w pelni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie prac budowlanych.

5. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy poréwnac wszystkie istome wymiary konstrukeji istiejacej z zatozonymi
w projekcie. Wykonawea powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome. Rozwigzania
wynikajace z roznic wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodnic z Jednostky Projektowania.

6. Wszvstkie czesci dokumentacji projektowej nalely rozpatrywac jako calos¢ w ich wzajemnych zaleznosciach. Czesc opisowa
oraz czest rysunkowa maja charakter wzajemnie sie uzupehiajacy.

7. Wezelkie miescistodei, rozbiesnodei nalezy wyjadni¢ z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.

8 Praedstawione w projekeie produkty, materialy oraz firmowe systemy rozwigzan budowlanyeh okresla sie jako praykladowe,
Kiore mozna wymienic na alternatywne, rownowaine - tj. posiadajace cechy techniczne, uzytkowe i estetyczne nie gorsze niz
wskazane w projekeie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktow wykoiiczeniowych majacych istotny wplyw na estetyke zewngirana
oraz wewnetrzna budynku nalezy konsultowaé z Jednostka Projektowania.

9. Podane w opisach stolarki wymiary stanowig wymiary w éwietle otworu. Podane w opisach stolarki okienngj i drawiowej
wymiary stanowia wymiary w $wietle przejécia wymagane przepisami. Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzié reecaywiste
wymiary otwordw. Wymiary stolarki nalezy dobra¢ na podstawie rzeczywistych wymiaréw otwordw oraz wytycznych producenta
stolarki okiennej i drzwiowej dotyczacych sposobu montazu oraz zalecanego zakresu tolerancii montazu. Nalezy bezwzglednie
rachowaé wymagang szerokosd przejécia w Swietle drzwi.

10. Materialy hudowlane sluzace ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej winny posiadac
adpowiednio deklaracje zgodnodci. certyfikaty zgodnosc lub éwiadectwa dopuszezenia wydane przez uprawnione jednostki
certviikujace.

1. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, montazowe, wykoficzeniowe, uzytkowe, cksploatacyine i konserwacyine
zwinzane z zastosowaniem wskazanych elementow budowlancyh /produktow/systembw, nalezy wykonat zgodnie z instrukejami,
procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produktéw oraz powinny byé popraedzone
zapoznaniem si¢ przez Wykonawee z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw, w tym BHP.

12. Wykonanie prac i zastosowanie materialow nie wyszczegdlnionych w przedmiarze, kosztorysach, specyvfikacji wykonania i
odbioru robot, dokumentacji projektowej, a koniecznych ze wzglgdu na zastosowane technologie, systemy, produkty, zasudy
sztuki budowlanej i przepisy obowiazujace na dzied wykonania projekiu nalezy do ohowiazku wykonawey i nie moze stanowid
podstawy do wykazania bledow projektowych oraz zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy,

13, Warelkicgo rodzaju uzgodnienia w formie pisemne).

1.5.3. Zgodnosé robot 2 dokumentacja projektowa | 55T

Dane okredlone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezaine si
odehylenia w ramach okreélonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywat bliskg zgodno$é z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tvch cech nie powinny przekraczad dopuszezalnego
preedzialu tolerancji.

lezeli przedzial tolerancji nie zostal okredlony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy preyjac przecietne
tolerancje, akceptowane 2wyczajowo dla danego rodzaju robot.

W preypadku, ady materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjy projektowa lub SST. ale osiagnicto moEliwag do
zuakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzié sig na ich pozostawienie, jednak
sastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowei, zgodnie 7 ustaleniami szczegdlowymi kontrakiu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pehni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST. i wplynelo to na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostana zaakceptowane przez Inzyvniera. W takicj
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

I.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymezasowe urzadzenia
zubezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony 2
Inzynierem oraz przez wnieszezenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tredd tablic
informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utreymywane przez Wykonawee w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i prayjmuje sig. Ze jest whaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat

(1) Usialenia ogolne dotyczigee ochrony Srodowiska
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Wykonawea ma obowiazek znad i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

maluralnego. W szezegdinoscl Wyvkonawca powimien zapewnic spetnienie nastepujacyeh warunkow: a
ochraniad srodowisko na terenie i wokdl terenn budowy oraz unikaé uszkodzen lub uciazliwosei dla osob lub whisnose) 3
spolecznej.

a)Miejsca na bazy, magazyny. skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowad
2niszczen w Srodowisku naturalnym. .
byPowinny zostac podjete odpowiednie érodki zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniem zhiornikdw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz

innyini szkodliwymi substancjami;
-preekroczeniem nomn zanleczyszczenia powietrza pylami i gazami;

-preekroczeniem dopuszezalnyeh norm halasu;

-mozliwoscio powstania poaru;
cilPraca spreetu budowlanego uzywanego podezas realizac)i robot nie moze powodowac aniszezen w srodowisku naturalnym
diMaterialy stosowane do robét nie powinny zawieraé skladmikdéw zagrazajacyveh srodowisku, o stezeniu praekraczaiacyim
dopuszezalne normy.

Oplaty i kary za preekroczenie w trakeie realizacji robét nonn, okreslonyeh w odpowiednich przepisach dotvezacych ochrony
srodowiska, obciaZzajg Wykonawcee.

(2) Ochrona powietrza
Stezenie pylow i zaniceeyseezen odprowadzanyeh do atmosfery nie moze preekraczad wartodci dopuszczalnyeh praez
odpowiednie przepisy.

(3) Ochrona przed halasem ,
Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych (o Zamawiajacy powinien okreslic w dokumentac)i projektowe lub
SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administraci samorzadowej, technologie i czas robdt ograniczajace w miare
mozliwosci poxiom halasu i jego uciazliwosé dla mieszkancow.
Wykonawea nie powinien stosowaé innej technologii robot, o wigkszym poziomie halasu, niz okreslona praez zamawiajacego
pod rvgorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przesirzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea powinien utrzymywac sprawny sprzet preeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. na terenie haz
pradukeyjnych. w pomieszczeniach biurowyeh i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach 1 pojazdach,

Materialy latwopalne powinny byvé skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osdh trzecich.

Maseyny i urzadzenia napedeane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed rozprzestrzenianiem sic iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiladz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wlasny koszt wygasic pozar na
terenie budowy lub w jego sasiedetwie, wywolany bezpodrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawea bedeie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pokarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo praez personel Wykonawcey,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla oloczenia .

Materialy, ktdre w sposob irwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do ulyeia,

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skladniki moglyby przedostaé sie z wbudowanych materialéw do wéd powierzchniowyeh i/lub
gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane,

Nie dopuszeza sig uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o ste2eniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialéw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownic 2
whasciwych materialow.

Wizelkic materialy odpadowe uiyte do robdt powinny mieé Swiadectwa dopuszczenia. wydane przez uprawniona jednostke,
Jednornacenie okredlajace brak szkodliwego oddzialywania tyeh materialéw na srodowisko.

Materialy. ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy
pylaste) mogg byé ukyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania, Jezeli wymagaja tego
odpowiednie preepisy Zamawiajacy powinien otrzymad zgode na uzycie tych materialdw od wiasciwveh organow administracii
pafistwowej.

Jezeli wykonawea uiyl materialow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow szczegdlowych kontrakiu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska. to konsekwencje fego poniesie Zamawiajacy.

1.5.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wlasnodci publicznej | prywainej.
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Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawey nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whisnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawea na swodj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnosé, Stan naprawionej whasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawea jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenta urzadzen uzbrojenia terenu, preewodow, rurociaggdw,
kabli teletechnicznych itp., ktdryeh poloZenie byto wskazane preez Zamawiajaeego lub ich wlasdcicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczace) istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich wlascicieli danych odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrehie
placu budowy.

) zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia. Wykonawca powinien zawiadomic
wlascicieli urzadzen i Inkyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przes
zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawey zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostalych
prevpadkach koszt naprawy obciaza Wykonaweg.

1.3.9, Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawea powinien dostosowad sig do obowigzujacych ograniczeh obeigzen osi pojazddw podezas ransportu materiafow |
sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowyeh.

Specjulne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obeigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawee
od odpowiednich wadz, nie zwalniaja Wykonawcey od odpowiedzialnoéci za uszkodzenia drog, ktore mogg by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdaw,

Wykonawea nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych
konstrukejach nawierzchni w obregbie granic placu budowy.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany
do naprawy uszkodzonych elementow na wlasny koszt, w sposob aakceprowany przez Inkyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpicczenstwa i higieny pracy. W
szezegolnosei Wykonawcea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia |
zdrowia osdb zatradnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Wykonawea powinien zapewnic i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i 53
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5, 11.Utrzymanie robét.

Wykonawea powinien utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposib,
abv budynek lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jeshi Wykonawea w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty
ulrzymaniowe nie poiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiasi
zamrzymad roboty,

2MATERIALY

2.1, Zrodia uzyskania materiatow

Zrodla uzyskania wszystkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawceg z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
rabot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan
laboratoryjnyeh i reprezentatywne probki materialow. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego frodta,
Wikonawea powinien przedstawic do akceptacji Inzyniera material z innego rodia. Zatwierdzenie zrodla materialow nie oznacza.
re wazystkie materialy z tego #rodla beda przez Inzyniera dopuszezone do wbudowania.

2.2 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w
okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakeeptowany rodzaj materialu
nie moze bye pdiniej zmieniany bez zgody In2yniera,




Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanvm przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawey na uzycie tych materialow do innveh robdt, niz te dla ktorveh
zostaly zakupione, to koszt tvch materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaby, Wykonawca wykonuje na wiasne
rveyko, liczac sie z jego nie prayjeciem i niezaplaceniem.

24 Przechowvwanic i skladowanie materialow

Wvkonawea powinien zapewnié wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowama zapewniajace zachowanic ich
jakodei | praydatmodei do robit oraz zgodnoesé 2z wymaganiami poszezegdinych S8T. Odpowiedzialnosé za wady materialow
powstale w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwolié na inny sposdb przechowyvwania i
skladowania niz podany w 58T lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z tego tviulu straty
Skladowanie powinno bye prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekeje materialow.

Wszystkie migjsca czasowego skladowania materialow powinny byé po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wivkonawee
do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany preez InZzyniera,

9 ROZWIAZANIA TECHNICZNE:

Rozbiorka ismiejacyveh okladzin dcian w lazienkach - skucie plyiek na scianach i posadzkach. Demontaz: scian w toalecie
niepelnosprawnych, istniejacych grzejnikow c.o., ustepow i umywalek wg czesei graficznej.

Demontak drzwi z ofcieznicami, zamurowanie powstatych otwordw wg czesei graficznej. Rozbiorka istniejacveh posadeck « .
parkietu i terakoty.

Wykonanie nowych podlozy pod plytki, , wykonanie nowych posadzek, otynkowanie oscicy nowych otworow. wylozenie
scian plytkami glazurowanymi do wys. 2.2m, montaz pochwytéw dla niepelnosprawnych, roboty malarskie, montaz nowych
drzwi i odciezy, obudowa piondw i podigezen kanalizacji pod sufitem, podigezenie nowej instalacji elektryczne), zainstalowanie |
podtaczenie nowych przybordw sanitarnych, montaz wentylatoréw lazienkowych w istnigjacych kanalach kominowych,

Wstawienie drzwi z demontazu we wskazane miejsca w cz¢éci graficznej, po wyposazeniu ich w otwory wentylacyjne.
Wykonanie sufitu podwieszanego z plyt GK gr. 1.25 cm na ruszcie metalowym w pomieszczeniach toalet — na wysokosci 3.10m
~ Alem ponikej istnicjacego stropu. Sufity z plyt g/k malowad 2x emulsjg akrylowa po zagruntowaniu, kolor bialy,

Skucke czedei sciany istniejace] celem poszerzenia toalety meskiej — we czedei graficane).

Wykananie nowej posadzki z terakoty w pomieszezeniach toalet. przedsionkach i pomieszczeniu porzadkowym, po demontazu
istnigjacych podidg drewnianych.

W toaletach éciang wyloiyé glazurg - phytkami ceramicznymi na wysokosé 2, 20m. Klej mineralny typu flex (np. Plastikol KM
FLEX na gruncie Eurolan TG2 firmy Deitermann , fugi mineralne .. Terakota w przedsionku | WC o porowatej, antyposlizgowej
powicrzchni.

Podloge i $ciany pomieszezen na wysokos¢ preyboréw sanitarnych nalezy zabezpieczy¢ folig w plynie.

Zamurowanie otworow po demontazu drewi cegla pelna 12 em i otynkowanie tynkiem kat 111 w écianach pomieszczenia WC.
Zamontowac armaturg sanitarng.

Stolarka drzwiows — drewniana, drewi istniejace praelozye | wyposaZy¢ w otwory wentylacyjne.

Pomieszczenia nalezy wyposakye wi

» instalacje elektryczna oswietleniows .
= nalezy zlokalizowaé i udro2nié wentylacje pomieszezen, tak by spehnialy wymagane normy. Wylot wentylach grawitacying
pomieszezen wosufitach podwieszanyeh 2 wejsciem do istnigjgeych przewoddw wentylacji grawitacyjnej — przewody wychodag
ponad dach. Wspomaganie wentylacji mechanicznie poprzez zalaczanie automatyczne razem z oswietleniem,

Instalacja elektryeena, elektryczne grzejniki w/g projektu elektryeznego.

Materiaty i opis warstw:

a. zamurowanie olwordw scian z cegly ceramicznej kratowki

b. ciany projektowane 2 phyt gipsowo-Kartonowych na szkielecie stalowym
c. sufit podwieszany 2 plyt gipsowo-kartonowych,

Liwaga:
Roboty wykonywad pod nadzorem osoby uprawnionej. zgodnie 2 polskimi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplvwu na
wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadad
pod wzgledem npdw i ilosei wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekeie organizacji robot, zaakceptowanych przez
Ingyniera; w preypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakeeptowany przez Inyvniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaen
projekiowej, SST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawea powinien rowniez dysponowac sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawea powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt,
po akceptacji Inzyniera, nie moze byvé poZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny. urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostana przez
Inzyniera zdvskwalifikowane i1 nie dopuszezone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawes jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kiore nie wplyna nickorzystnie na whasnosci
wykonywanyeh materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projekiowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawea powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgeymi prowadzenie robdt w
preypadku awarii podstawowych srodkéw transporiu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyc preepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usunigte 2 placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 10gdIne zasady wykonywania robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakosé zastosowanych
materialow | wykonywania robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows. wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robat oraz poleceniami inZyniera,

5.2 . Wspdlpraca inkyniera i wykonawcey,

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakodeia robot, ocena jakosci materialow i
postgpem robit. a ponadio we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowe) { SST oraz dotyczacyel
akeceptacyi wypelniania warunkow Kontraktu przez wykonaweg.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje w sposdb sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotvezgee akeeptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robot, beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow.
doswiadczenia z przeszlodei, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowg lub na nigj
produkowanych, whaczajac przygotowanie i produkcje materialéw. Inzynier powiadomi wykonawee o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materialy i roboly, ktére nie spelniaja wymagan jakoéciowych okreslonych w dokumentacji projektowe) i w
SST. 7 odrzuconymi materialami nalezy postepowaé jak w pkt. 2.3

Polecenia In2yniera powinny bvé wykonywane nie poinie) niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozha
zatrzvimania robdt, Skutki finansowe 2 tego tviulu ponosi Wykonawca,

3.3 Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawedw

Jedli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i S8T, a zaistniala wadliwos¢ tych robot
spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawceéw, to Inzynier zleci taki sposab postgpowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé ich wady. a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Indyniera na koszt Zamawiajacego.

5.4 Wymagania szezegdlowe wykonania robot
ROBOTY BUDOWLANE:

Wykonanie praehic instalacyinych

W istniejacych Scianach i stropie Zaplecza zaprojektowano otwory pod wentylacje mechaniczna.

Wedlug danvch z projektu konstrukcyjnego istniejacej szkoly sciany wymurowano grubosci 38 cm z cegly silikatowej klasy 157
na zaprawie wapiennej marki 5", Strop nad zapleczem typu DZ-3 oparty na Scianach i wieficach-podeiagach wielaprzgslowych.
Otwory w $cianach i stropie wykonywaé metodami (narzedziami) nie wywolujgeymi silnych drgan, np. nie uzywaé miotow
preumatycznveh. Otwér w stropie wykonaé w migjscu pustaka, a migjsce po wykuciu zabetonowac. Jezeli usytuowanie otworu
wskazuje na migjsce belki zelbetowej stropu DZ-3 to otwor nalezy przesungc.

W $cianie zewnetrznej lacznika zaprojektowano otwér pod wentylacjg mechaniczng. Ze wzgledu na brak danych po dokenaniu
odkrywki i stwierdzeniu wystepowania elementu konstrukeyjnego (nadpro2a, opuszezonego wienca) nalezy zalosic sig do
projekianta w celu zmiany migjsea usytuowania otworu,

Uwaga: W przvpadku problemaw technicznych nalezy zglosié¢ si¢ do projektanta.
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Rozbiorka sci iafowy v

Rozbidrke scian dzialowych nalezy rozpoczac od skucie tynkow, terakoty itp. Przed rozbidrka nalezy sprawdzic, cey na skuteh
ostadania lub bledéw pray wanoszeniu budynku seiana nie stanowi podpareia stropu lub konstrukeji podpierajace) dach. W taki
prevpadiu sciane nalezy rozebrac dopiero po demontaiu stropu lub dachu.

Po usunigeiu 2 miejsca roboczego gruzu lub resztek okladziny Sciang rozbierac od gory, warstwami przy zastosowaniu fehkich
rusetowa,

Sciany dzialowe lekkie rozhieraé poprezez zdjecie poszycia i odeigeie drewnianego szkieletu,

Wywoz i utvlizag) w

Odpady nalezy utylizowad w sposob i w migjscu zgodnym z wymogami ustawy.,

Elementy nadajaee sie do ponownego ugycia — przekazaé do dyspozyeji Inwestora lub zachowad do ponownego montaza,
Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych naleky wykonaé

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wyerodzenie i oenaczenic micise skladowania gruzu,

Sciany:

- WY kg:-n:lé cianki typu lekkiczo np. RIGIPS nr systemu 3.40.04, gr. 10 em, wys, 352 cm, konstrukeja - [xCW 100,
opbvtowanie 2x12.5 mm. Zastosowaé plyty odpome na wilgod- impregnowane.

- samontowad stelade podiynkowe do WC i umywalek,

- zamontowad systemowe obudowy instalacji wodociagowej w WC meskim o wym. Tx60 cm z phyty GKI1 gr. 12,5 mim
na stelazy 2 katownikow stalowych ocynkowanych,

Poidezas montazu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna byé nizsza niz 15°C, aby umezliwi¢ wlasciwe warunki pracy

Elekirvk decyduje, czy odwietlenie zaloZone bedzie po lub w czasie montowania sufitéw podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista ukdadajacy plyty otrzymal jednoczesSnie zalecenie zainstalowania oSwietlena,

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitbw 1 odwietlenia musi spetniaé wymogi ochrony poZarowej.

Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong plyty tak, by Karton byt przeciety. Po zalamaniu plyty zostaje praecigty

karton od spodu. Prey cigciu plvt nalezy uwazaé, aby nie praygotowaé elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Zasady montazu

I. Wyznaczenie linii odniesienia (poziomu) na Scianie, zaznaczaja docelowe punkty na obwodzie pomieszczenia. Dokladnie
wypoziomowanie jest bardzo waine, by plaszczyzna sciany byla réwna. Profile przyscienne, katowniki lub ceowniki moga by
mocowane maksymalnie, co 4530mm wkretami i kolkami.

2. Przymocowanie profili przyseiennveh wg wyenaczonyeh linii na $cianach. Poziom profili przyiciennych bedzie stanowil
odniesienie do montazu pozostalych elementow konstrukeji.

3. Przymocowanie zawiesi stropowych, na ktorych bedzie podwieszona konstrukcja. W tvm celu uzywad nalezy odpowiednie)
dlugosei druty z oczkiem oraz wieszaki przesuwne. W wyznaczone pozveje umieszezane sa kolki rozporowe (6x60mm) na
uchwyty dla wieszakow. Ich budowa pozwoli na regulacje poziomu zawieszenia konstrukeji. Kat wieszakdw musi bve wigkszy
niz 45°,

4. Montaz profili nosnych, poprzez podwieszenie ich do stropu za pomoca przygotowanych wezesniej zawiesi stropow _".'
Jednoczednie nalezy wypoziomowaé profile nosne i laczy je, jesli pomieszczenie jest diuzsze niz pojedynczy profil nosny (1NS

mocowania na kazdy profil). Osie profili powinny byé rozstawione maksymalnie, co 1200mm. Profile glowne tworza tew, siatke.
Wyposazone sa one w szezeliny, w kidre wklada sie profile poprzecane 1200mm. System polaczen tworzy trwale i stabilne
polaczenia

5, Montaz profili poprzecznych 600mm. (najpierw diugie do profili noénych. a potem krotkie do juz zamontowanych dlugich), w
efekeie powstaje docelowa siatka konstrukeji gotowa do ostatecznego wypoziomowania. (frzy mocowania na kasdy profil),

6. Wypoziomowanie zawiesi z. Po wykonaniu tej czynnosci konstrukeja jest gotowa do ukladania plyt, Na kazdym etapic reeuluje
sie na zawiesiach prawidlowy poziom sufitu oraz sprawdza prostopadlos¢ elementow siatki

7.Docinanie plvt przy uZyciu noZa uwzywanego w montazu suchej zabudowy. Profilowanie brzegdw plvt. Orvginalne phoy

posiadaja profilowany brzeg, scigty pod katem 60° do wierzchniej powierzchni plviy. Jesli po preycieciu plvt jest konjecene
odiworzenie Scigeia, mozna to wykonad w opisany ponizej sposab.

Nalezy umiedcic na plycie twarda listwe o krawedzi Scigtej pod katem 607 (rvs. 4) i uywajac ostrego noza prayeiad kraweds
plvty. Przyciete krawedzie nalety pomalowad farba do malowania brzegdw phvt.

& Montaz plvi na przygotowanym ruszeie phyty, Pelne phyty naley ukladaé prosto z paczek, przy mnigjszyeh kawalkach w
naroeach i prey dcianach sa uzywane plyty docigle wezedniej do odpowicdniego wymiaru. Nalezy preymocowaé dluzsze brzeg
phvi prey pomocy profili 1. Profile 1D (dlugos¢ 2400mm) musza byé przytwierdzone, co 1000mm. Maksymalna odleslosd
moecowania od kazdegoe 2 Koncaw profilu 1D wynosi 200mm (trzy mocowania na kaddy profil). Phvty - Jezeli nie obowiazuja inne
zalecenia, plyty sufitowe powinny byé roemicseczone symetrycenie, a tam, gdeic to mozlive, szerokosé skrajnveh pha powinna
przekraczaé 200mm. Malery upewnié sie, e strop jest plaski i pozbawiony nierdwnosei. W celu kompensacji nierdwnosci
konstrukcji stropu modna najpierw zamontowad listwy drewniane (minimalna zalecana szerokosé 100 mm), w rozstawie osiowym
alilmm, a nastepnie przymocowac plyty welny minerainej do listew. Plyty gipsowe powinny spelniaé okreslone wymogi -
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sprawdzenia certyfikatu lub atestu przed wbudowaniem phyt Stosowaé plyty zgodnie z projektem tj. grubodci i odpowiednie)
izolacyjnosci..

Strona licowa plyty gipsowej nie powinna mie¢ szwéw, strona tylna powinna by¢ ze szwem. Krawgdzie phyt powinny byé proste.
Wkrety ocynkowane, samogwintujgce do plyt mocowanych do elementdw metalowych powinny spelniac wymagania
obowigzujace] normy. Powinny mieé Srednice 2-3mm i dlugosé 12-18mm.

Rozstaw wkretow nie wickszy niz 30cm, odleglosé od krawgdzi plyty 10-15mm. Lby wkretéw moga wgniatac si¢ w piytg, lecz nie
moga jej przerywaé, Lby nalezy zagruntowaé farbg olejng i zaszpachlowac na gladko z licem Sciany.

Cigcie phyt na wymiar wykona¢ przy uzyciu ostrego no2a lub pily stolarskiej.

Wykonanie nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia siatki stykow plyt ze zweryfikowaniem wymiardw projektowanych do
rzeczywistych,

Wykoficzenie naroZy i obrzezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng w migjscach szezegdlnie narazonych stosowac listwy
ochronne.

Przy osciezach, podokiennikach itp. Wykona¢ spoiny wklesle lub bruzdy o szer. 2-4mm wypelnione zaczynem gipsowym i
oslonié listewka z tworzywa sztucznego lub drewniang.

Prace wykonywac temp. pow. +35°C,

Badanie jakosci okladziny polega na sprawdzeniu odchylen krawegdzi od linii prostej dokladnego zlicowania ze Scianami.
Odchylenia nie powinno by¢ wieksze niz Imm/1 m

9. Polaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi - Listwa wykoficzeniowa powinna byc
przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych, co
maksimum 450mm. Nalezy si¢ upewnié, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do sicbie przylegaja, a takze czy listwa nie jest
skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyé mozliwie najdluzszych listew. Minimalna zalecana
dugose listwy wynosi 300mm. Specjalni¢ wykonane drewniane listwy pravscienne sa najlepszym rozwiazaniem dla tego systenu
Narozniki - listwy przvicienne powinny byé przyciete (zwykle pod katem 43°) oraz écidle dopasowane na wszysthich
potaczeniach naroznych.

Tynki; okladziny i roboty malarskie

Wyszeregdinienie robdl

Przed prevstapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podklady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegolowe] specyfikacii technicznej, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowanej.

Zaleca sie przvstapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uplywie 4-6 miesigey od
zakonczenia stanu Surowego,

Bez specjalnych srodkow zabezpieczajaeych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane tylko wiedy, sdy
temperatura powietrza, materialéw oraz podioza tynku jest ni¢ nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarshicy,
konieczne moze stad sie zachowanic wyeszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadaja jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrocic uwagg na
mozliwosé gwaliownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Bez specjalnych oslon ograniczajacych wplyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione zewnetrane powinny by¢
wykonywane przy bezwietrznej 1 bezdeszczowej pogodzie.

- Wilgotnodé wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkdw pocienionych barwionych nie moze przekraczal 80%.

Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkladowego nalezy zachowaé minimalny czas przerwy
technologicznej, dostosowany do warunkdw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie. o ile wskazdwki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

Podloze pod gladzie gipsowe musi byé rowne, noéne, mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne. rownomierie chlonne.
hydrofilne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszezei, wolne od wykwitdw, nie zamarznigte, 0 lemperaturze powy2e|
£5°C musi spetnia¢ wymagania podane w PN-70/B-10100 ptk. 3.3.2. Sprawdzenie podloza poprzez probg:
a' Scierna - przetarcie dionia po powierzchni tynku — na dloni nie wystgpuja zabrudzenia
b probe drapania - prey pomocy twardego przedmiotu tynk nie wykrusza sig nie sypie.
W migjscach polaczen i stykow z innymi materialami tworzacymi Sciang nalezy przed wygladzeniem wykona¢ nacigcie kieinig
tynku a2 do podloza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski. Przy konieeznosci dylatowania powierzchni otynkowanych stropiw
wykonaé warstwe vbrojaca z siatki z wiokna szklanego o oczkach min. 3x3 mm i 0 wytrzymalosci na zrywania wzdluz osnowy |
watku | 500N/5em posiadajaca dokument dopuszezajacy do stosowania, Grubosé warstwy zbrojeniowej min.3mm
Stare tynki nalezy bezwzglednie sprawdzié pod katem przyczepnodei do podioza. Tynki odspojone dajacy gluchy déwiek przy
opukaniu nalezy skué i wykona¢ nowe. Tynki istniejace w stanie dobrym zatrze¢ na grubos¢ ziama tj ok. Zmm.

Powierzchnia ewentualnego tynku podkladowego nie powinna by¢ wygladzona lub zatarta.

Nadlewki. nacieki i wystajace nierdwnoéci podloza nalezy skué lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy
paprawic zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia
powicrzchni smarami. olejami, bitumami, farbami nalezy usungé zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo
stosujac érodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podlozy nalezy usunac warstwe pylaca oraz odpylic powierzchnie.
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Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podloza z plyt gipsowo-
kartonowych powinny miec zaszpachlowane styki plyt i wkrety mocujace.

Podklady 2 tynkdw zwyklych powinny spelniaé wymagania PN-70/B-10100, edpowiednie do zalozone) w dokumentacii
projektowej i seczegdtowej specyfikacii technicznej — odmiany i Kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajac stan podloia, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmoslerveine, w Ridnair
naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze byé wstepne przygotowanie podioza do tynkowania. poprzez jego zwilzenie woda,
zagruntowanie badZ zastosowanie srodkow zwigkszajacych przyczepnosé tynku do podloza. Jako srodki zwickszajace
preyvezepnose tynku do podioza stosowane sa:
- obrzutka wstgpna,

raprawy i szlamy zwickszajgce preyvezepnosd,

substancje plynne taw. mostki adhezyjne.
Diobor ewentualnyeh dziakalh wstepnego przyveotowania podloZa musi byé zgodny z zaleceniami producenta mieszanki rynkarskie
oraz wymaganiami dokumentacii projektowej i szezegalowe] specyfikacji techniczne).

Ponadio przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac nastepujgeych zasad ogdlnych:
- mieszanke tynkarska dobieraé tak, by zapewni¢ zgodnosé zalozone] w dokumentacji projektowej 1 szczegilowej specyfikac)i
technicznej grubosci tynku i jego poszezegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybrangj mieszank!
tynkarskiej,
— obowiazkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposib
obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,
profile tvnkarskie dobieraé odpowiednio do ich przyszlej funkeji (profile naroznikowe, stykowe, szezelinowe, dylatacyjne itp.)
oraz # uwzglednieniem zgodnodci materialu z kidrego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, .
nie dopuszczad do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,
elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac rownomiernie na calym obwodzie.
- w migjscach narazonveh na peknigcia zakladaé siatke,
nacigeia tvnku (L kontrolowane pekniecia™) wykonywaé przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku np.
racierania, wygladzania; na scianach wewnetrznych nacigeia tynku sa niedozwolone,
- ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] i szczegdlowe)
specyfikacji techniczne) oraz zaleceniami z instrukeji producenta mieszanki tynkarskiej,
~ dwiese tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym dzialaniem promieni slonecenyeh i
opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,
tynki wewnetrzne, po ich nalozeniu, powinny mieé zapewniona dobra wentylacje

Okladziny z plytek
Powierzchnia podkladu powinna by¢ czysta, nie pylgea bez ubytkdw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok

malarskich, bez rakow, peknige, pozbawione resztek srodkow adhezyjnych Polgczenia i spoiny migdzy elementami powinny by
phaskie i rowne, W przypadku nierdwnoéci nalezy je zeszlifowac. Wigksze ubytki i uskoki wyrdwnad zaprawa cementows lub
specialnymi masami napraweczymi,
Odchylenie powierzchni od plaszezyzny oraz krawegdzi od linii prostej, mierzone lata o dlugosci 2m, nie moze preekraczac 3mim
przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na diugosci faty. Odchylenie powierzehni od kierunku pionowego nie moke by¢ wicksie
niz 4mm na wysokosci kondyvgnacji. Odehylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moie by¢ wicksze niz 2mm na Im.
Podklad wykazujacy usterki powierzehni naledy wyrdwnaé masa wyghadzajgeq o gr warstwy nie wigkszej ni2 [-2mm, W
prevpadku odehylek do Smm nalezy wylaé masy samopoziomujace. w praypadku odchylek wigkszych niz Smm . Wykonad now®
socdklad.

:-‘mILIﬂ{I pod okladziny Scienne wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrdwnad masa wygladzajaca o gr. warstwy nie wigkszej
niz 1-2mm, . W przyvpadku odehylek do Smm nalezy wyrdwnaé powierzchnig tynkdw pray uzyein kleju w praypadku odchyvlek
wigkszyvch niz 3mm . Wykonaé nowy podklad.

Niedopuszezalne jest wykonywanie okladzin mocowanych na kompozycjach klejgeych na podlozach :

a' poknytyeh starymi powlokami malarskimi,

b/ powlokach # zaprawy cementowej , cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4

¢ 2 zaprawy wapienngj i gipsowej oraz na gladziach 2 nich wykonanych.

Phyitki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiardw, gatunkow i odeieni. Nastepnie nale?y wyznaczyé na scianie
linig pozioma, od kidrej ukladane beda plviki /moze to by¢ linia wyznaczona przez cokol/, Kompozyeje klejaca praveotowad
zgodnie 2 instrukcja producenta. Kompozyeje klejaca rozprowadzic packa zabkowang ustawiong pod katem 50 ° réwnomiernie
pokrywajac cala powierzchnie Sciany. Powierzchnia z nalozong warstwa kompozyeji klejace] powinna pozwoli¢ na wykonanie
okladziny w ciagu 15 minut, Piytki ukladaé warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej linii na $cianie. Nakladajae plvtke
trzeba ja lekko przesunad po scianie ok. |-2Zem, ustawic w zadanej pozycii i docisnad tak aby warstwa kleju pod phytka miak
grubosé 4-6mm. Przesunigcie nie moZe powodowaé zgarniania kompozyeji klejacej. W celu dokladnego umocowania phyiki 1
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowad wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny naleiy
usunad nadmiar kompozyceji klejace) ze spoin . Zaleca si¢ aby szerokosc spoiny wynosila pray plytkach o dlugodci boku:

a do 100mm - okolo 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okolo 3mm

¢ od 200mm do 600mm - okolo 4mm
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d powviej 600mm - okolo 5-20mm
Po zwiazaniu kleju nalezy usungé wkladki dystansowe i wypehni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklesly.

Malowanic

Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:
-podezas opadow atmosferycenych (w przypadku robot na zewnatrz hud}rnku}
-w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C,
W temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podloza nie byla wyzsza niz 20°C (np. w migjscach
bardzo nastonecznionych).
W pravpadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie Swiezo pomalowane (nie wyschnigie)
naleky oslonic.
Roboty malarskie moini rozpoczad , Jezell wilzotnodé podlozy mineralnych (tynki, beton. mur, phyty wloknisto-mineralne iwp.)
prm:md.*mn} ch pod malowanie jest nie mekam niz podano wiablicy 1. aw pr?}mdku podlody drewnianyeh nie wicksza niz
podana wp. 3.0,

Rodzaj farby Majwigksza wilgotnosé
podloza w % masy

Farbv dyspersvine, na spoiwach Zywicznych rozeieficzalnych woda 4

Farby na spoiwach #vwicznvch rozpuszczalnikowych 3

Farby na sporwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w ]

postaci suchvch mieszanck rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

Farby na spoiwach mingralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgonosci wzglednej powierrza
nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych #rodel ognia.

Gruntowanie
Farby i érodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadac Polskim Normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
-czy dostawca dostarczy| deklaracje zgodnosei wyrobow z odpowiednia norma lub aprobata techniczna,
-termin prevdatnoéei do uzycia podany na opakowaniu
-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng xsy:;,!ad:: ZewWnglranego I'Il‘llt..?}' przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystency
micszaning.
Niedopuszezalne jest stosowanie farb, w Ktdrych wystgpuje:

a) w przypadku farb cieklych:

*skoalugowane spoiwo

*nierostarte pigmenty

*grudki wypeliaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

*kozuch,

*Slady plesni,

“trwaly, nic dajacy sie wymieszac osad,

*nadmiema, utrzvmujace sie spienienie,

*nboe wirgeenia,

*zapach gnilny.

by w przypadku farb w postaci suchyeh mieszanek:

*zbrvlenie,

*obce wiracenie,

® zapach gnilny,

“Slady plesni

Wykonanie robot malarskich wewngtrznych
Roboty malarskie na zewnairz budynku moina rozpoczad, Kiedy pudluza spelniaja wymagania stawiane podiozom,
Podioza powinny byé oczyszezone i przygotowane w zaleznosei od stosowanej farby i zadanej jakosci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
*calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elekir nunw.h z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicenych i metalowych lub 2 tworzyw szlmmych {Ina!}. montic)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylgezniki itp.),
*wykonaniu podiozy pod wykladziny podlogowe,
*ulozeniu podldg drewnianych, tzw. bialych,
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*calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykofczona
fabrycznie. z

Drugie malowanie modna wykonad po;
*wykonaniu tzw. bialego montazu,
*ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
preyiciennych i cokolow,
*oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z instrukeja producenta farb,
Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i oslonit.

Zabezpieczenie Scian korytarza- mocowad zgodnie z zaleceniami producenta wg instrukeji montazu

Kanaly wentylacyjne:

Uklady wentylacji wywiewnej z sanitariatéw wykonad w oparciu o:

« wentylatory kanalowe jednostopniowe z regulowanym opéznieniem czasowym (1-30 min) o wydajnosci max 180m3h, pobor
mocy 20W. natgzenie 0,164, zakres temperatury pracy -20 + +400C, np. typ TD-T 160-100 N SILENT

« system kanalow wywiewnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO

* kanaly wentylacyjne elastyczne typu aluflex

» zawory wywiewne | 100

Wenrvlatory umieszczone bedn w poszczegdinych pomieszczeniach i zalaczane wylacanikiem swiatla.

Liwagi

* Na poriomic pietra i poddasza nalezy zdemontowad listwy preypodiogowe i parkiet na szerokosci min 30cm, wykud bruzdy w
posadzee, ulozyé rury rozprowadzajace w otulinie, wolne przestrzenie wypelni¢ masa betonowa a nastepnie ponownie ulozye
parkier i zamontowaé listwy przypodiogowe (miejsca demontaizu wskazano w czesci graficznej opracowania)

= Calosé instalacji wykonaé zgodnie z ,,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. 1
Instalacje sanitarne i przemysfowe.”

« Uzvie w dokumentacji przvklady nazw wlasnych produktéw badz producentow dotyczgce okreslonych modeli, systemow,
clementow, materialow, urzadzen itp. maja jedynie charakter wzorcowy (przykladowy) i dopuszczone jest zastosowanie
rozwigzan rdwnowadnych w stosunku do opisanych w dokumentaci, to jest takich, ktore beda posiadaly co najmniej takie same
lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniza okreflonych w dokumentacji standarddw.

Posadzki:

Samopoziomujacy podklad

Do wykonania warstwy od Smm do 30mm pod wykladziny panele i napraw nierownosci podlody, naleiy stosowad
samopoziomujaca masa cementowa, przeznaczona do maszynowego lub recznego wykonywania podkladow podlogowych pod
terakote i roznego rodzaju wykladziny podiogowe z PCV, dywanowe, panele podlogowe, a takze, gdy nierownosei podioza
uniemozliwiaja uzycie odpowiedniej gruboéci zaprawy klejacej pod terakote, parkiety i posadzki sportowe. Podlozem dla masy
samopoziomujace] moze by¢ beton, jastrych cementowy i anhydrytowy oraz tzw. "trudne podloza™ wlacznie z winylowymi,
ceramicznymi, PCV, kamieniem naturalnym, czy lastriko. Grubosé jednej warstwy wylewki. w zaleznosci od prayjetezo
rozwinzania powinna wynosié 5+30 mm. .
Podlode powinno by¢ stabilne | odpowiednio mocne. Gdy podklad wykenujemy jako zespolony 2 podlozem, dodatkowo powinn
byvé ono oczyszezone z warstw mogacych oslabié prayczepnosé, zwlaszeza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tuszczow, wosku,
substancji bitumicznych, resztek farby itp. LuZne elementy oraz fragmenty podloZa o slabej wytrzymalodei nalezy usunyc
mechanicznie, np. skuc. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chlonnodci podioza nalezy stosowaé emulsje gruntujacy, jedno- lub
dwuwarstwowo. Przed przystgpieniem do wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na Scianach miejsca przebiegu
ismiejacych w podlozu dylatacji, aby przenies¢ je péZniej na warstwg podkladu. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyplynigeia masy,
podioze powinno mie¢ charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podlodze nalezy zabezpieczyé rastawkami. np.
odpowiednio profilujac taime preyvlepna lub stosujac jako uszczelnienie drewniane listwy 2 podsypka suchego materialu, Poedklad
na warstwie oddziclajacej wykonuje sie na bardzo slabych, chlonnych lub zacliwionych podlozach mineralnych lub innych, nie
zapewniajacyeh podkladowi odpowiedniej przyvezepnosci. Warstwe oddzielajaca moze stanowic np. folia PE 0 grub. 0.2mm.
lzolacje nalezy wlokyd bez fald, szczelnie oraz wywinaé na sciany (na paski dylatacyine) przynaimniej do wysokosci podkladu. W
preypadku podlozy narazonych na zawilgocenie, warstwe oddzielajaca moze stanowid utozona na podiozu izolacja paroszczelna
lub przeciwwilgociowa. Podktad musi byé zbrojony przytwierdzona do podioza siatka z wiokna szklanego zabezpieczona w
kapieli akrvlowej. W obydwu przypadkach dylatacje posrednie nie sa konieczne. gdy powierzehnia wylewania podkladu nie
przekracza 20m®. Wymagane jest natomiast oddzielenie podkladu od écian profilem dylatacyjnym lub cienkimi paskami
styropianu.

W preypadku wylewania maszynowego preygotowanie imasy samopoziomujacej polega na odpowiednim ustawieniu stalego
poziomu dozowanej wody w agregacie mieszajjco-pompujacym, pozwalajacego osiggnac wlasciwa konsystencjg masy
wyphrwajacej z weea, Mozna ja sprawdzié rozlewajac masg z naczynia o pojemnodci 1litra na rdwne, nie chlonne podiose (np.
folia). Powinna ona utworzyé ,placek™ o srednicy ok. 40cm. Gdy masa wylewana bedzie recznie, preveotowuje sie ja priez
wsypanie suchej mieszanki do nacynia z odmierzony iloscia wody (w proporcji 4.044.5 | wody na opakowanie 25kg) i
wyvmieszanie. az do uzyskania jednolitej konsystencji, Czynnoéc te nalezy wykonad mechanicznie, najlepiel za pomoca wiertarki #
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mieszadiem. Masa nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu i naleiy ja wykorzysta¢ w ciagu 20 minut, Stosowanie niewhasciwe)
losei wody do preygotowania masy prowadzi do obnizenia parametrow wytrzymalosciowych podkladu.

Prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przyszlego podkladu i zaznaczenia go na Scianach i w calym polu

wy lewania. Mozemy to zrobié za pomoea dlugiej poziomicy i przenoénych reperéw wysokosciowych. Masa samopoziomujaca
moze byé wylewana maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajaco-pompujacego z ciaglym, przeplywowym dozowaniem wody
lub recnie — tvlko na polach technologicznych. ktdre mozemy wylaé w ciagu 45 minut. Wylewke zaczynamy od powierzchni
przy Scianie najbardziej oddalonej od wyjécia. Mase wylewamy réwnoleglymi do niej pasami o szerokosci ok, S0cm, uwazajac by
nie wehodzi¢ na wylana juz powierzchnie. Polaczenie kolejnych partii wylewki powinno sie wykonywad w czasie nie duzseym
niz 10 minut. Wylana mase nalezy wstepnie rozprowadzic, np. za pomoca gladkiej metalowej pacy. Nadmiar masy zgarniamy W
kierunku "do siebie”, kontrolujac w ten sposéb gruboéé warstwy. Mase zaleca sig odpowietrza¢ walcem siatkowym lub szczotka 2
diugim, twardym wlosiem, prowadzac ja ruchem wstrzgsowym wzdhuz i w poprzek powierzchni. Operacja ta dodatkowo poprawia
rozphywalnodé i ujednolica powierzchnie wylewki. Wiazgcego juz materialu nie wolno rozcieficzac. Wylana powierzehnig nalezy
chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim naslonecznieniem, niska wilgotnoscia powietrza lub przeciagami. Nie
wolno dopuszezaé do gwaltownych zmian temperatury w pomieszczeniu, nalezy réwnie ograniczy¢ jego ogrzewanie, Tak
pielegnowana powierzchnia jest bardzo twarda i malo chlonna. Istniejgce dylatacje podlozy nalezy przeniesé na warstwe podkladu
poprzez naciecie, Czas wysychania wylewki zalezy od grubosci warstwy oraz warunkow cieplno-wilgotnosciowych panujacyeh w
pomieszezeniu. Uzytkowanie wylewki (wehodzenie) moina rozpoczad po okolo 6 godzinach. Wykladziny ceramiczne i kamienng
mozna przvklejac po uphywie okolo 3 dni, a dywanowe, PCV, linoleum czy parkiet po okolo 7 dniach (w zalesnosei od
wilzotnosei powietrea i podloza),

Agregat mieszajaco-pompujacy lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem. walec siatkowy lub szczotka z dlugim twardyimn
wlosiem, repery wysokoéciowe. Narzedzia nalezy czyéci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki
swiazane] juz zaprawy zmywa si¢ srodkiem do usuwania pozostalosci po zaprawach cementowych.

Zaprawe nalezy przewozié i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesigc)
od daty produkcji umieszezonej na opakowaniu. Produkt zawiera cement. Reaguje z woda alkalicznie, dlatego nalezy chronié ociy
i skore. Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowac si¢ z lekarzem.

Piony K5:

- wykonad przebicia w posadzce na projektowane piony KS,

- wykonaé obudowe piondw - systemowa obudowa z plyty GKI gr. 12,5 mm na stelazu z katownikdw stalowyeh ocynkowanyeh
w obudowach na poziomie zawordw zamontowaé systemowe drzwiczki rewizyjne metalowe o wym. 10x20 cm,

- w warstwach pokrycia dachowego, z blachy stalowej dachdwkowej, wykonaé przebicie na przejscie wywiewki kanalizacy)ne).

- zamontowaé wywiewke kanalizacyjna, na styku wywiewki z polacig dachowsg zastosowac systemowy kolnierz gumowy i
obrobke blacharska oraz uszezelnic tasma rozpreing i Kitem akrylowym,

Stolarka drzwiowa:
- pamontowaé oéciednice systemowe, stalowe, regulowane, wzmocnione lakierowane proszhowo w kolorze skrzydla drewiowego.
- zamontowad proj. stolarke drewiowa | wyregulowaé skrzydla drzwiowe

Preed whudowaniem nalezy zwrdcid uwagg na:

a/ aktualny certvfikat 1T na stolarke i szklenie bezpiecene w drawiach wejsciowych

b/ wspolczynnik przenikania ciepla (zgodny z wytycznymi projektowymi U- 1,1 W/m2K), kazdego okna i drzwi obliczony wgz
wzoru podanego w aprobacie technicznej / rama plus szyba /, ktéry powinien by¢ mniejszy lub rowny wspdlezynnikowi
okreslonemu w dokumentacji technicznej.

¢ kolor bialy stolarki powinien - zgodny z zalozeniami w projekeie technicznym,

J Wyposazenie skrzydel okiennyeh i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki. otwory wentylacyjne irp.
zgodnie # wyhazem stolarki w projekeie technicznym,

o/ Szklenie zzodnie z zalozeniami w projekcie technicznym. potwierdzone stosownymi atestami

Okuocia budowlane

kazdy wyrob stolarki budowlangj powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, laczace, zabezpieczajace | uchwytowo-
osfonowe z kluczykiem w klamee

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych. a w przypadku bra—ku takich norm - wymaganiom okreslonyni w
swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na kidre nie zostala
ustanowiona norma.

Montaz osciesnic drewiowyeh i okiennych - nalezy zwrdci¢ uwage na punkty mocowania oscieznic, réwnosc preekatnych,
poziom i pion okna lub drzwi. Przy whudowywaniu oécieznic odleglosé migdzy punkiami mocowania ofcieznicy nie powinny byc
wicksze ni2 1 5em a maksymalne odleglodci od naro#y oscieznicy nie wicksze niz 30cm. Oscicanice po ustawieniu do poziomu |
pionu nalery mocowaé za pomoca kotew lub hakdw osadzonych w murze albo za pomoca dybli. Oscieinice nalezy mocowid prey
wrveiu kotew. Oscieznice powinny byé dobrze zakotwione w przegrodach budynku /Scianach. stropach’ W oknach statych kotwy
powinny eajdowaé sie w miejscu klinowania szyb, w oknach otwicranych kotwy powinny bye umieszcrone w migjseach
przenoszenia obciazen przez zawiasy tak aby obciazenia mogly by¢ przeniesione na budynek. Odstep migjsc zakotwienia nie
powinien byé wigkszy niz 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnosci nosnej sciany lub stropu przylegajacych do
elementu, Rodzaj i sposdb zakotwienia powinien byé okreslony w dokumentacji technicznej. Szezeliny powstale pomigday
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oéciesmicy a éciang wypehni¢ pianka poliuretanowa i wykoiiczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszezalne odchytki odchylenia w
pionie i w poziomie Smm. Niedopuszczalne jest wystgpowanie przewiewdw, przemarzania lub preeciekow wody opadowe).

Dopuszcza si¢ mocowanie elementdéw metalowych przez osadzenie za pomocg kolkow rozporowych. Polaczenie segmentow i
mocowania segmentdw nalezy wykonaé w taki sposdb, aby elementy metalowe mogly swobodnie wydluzac sig. kurczy¢ lub
preesuwac. Whudowanie segmentdw moze nastapié dopiero, kiedy mozna obciazaé czgsci nosne budynku. Szezeliny powstale
pomigdzy oscieinicy a sciana wypelni¢ pianka poliuretanowa i wykoiiczy€ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odehylh
odchylenia w pionie | w poziomie Smm,

Porzostale: Montaz wyposiwzenia lazienkowego zgodnie 2 instrukejg montazu opracowang przez producenta,

Wszystkie materialy uzyte do realizacji powinny mie¢ aktualne §wiadectwa dopuszezenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz atesty Instytutu Higieny, posiadaé oznaczenie litera B lub CE oraz posiadaé aktualng deklaracje zgodnosci.

Wszysikie prace wykonaé¢ zgodnie z Polska Norma oraz ., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych 1
montazowyeh” oraz Szeregolows Specviikacja Techniczng, Wszystkie materialy uzyte do realizacji powinny mieé akalne
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz atesty Instytutu Higieny.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji  robdt szezegdlnie niebezpiecznych:

Przy wykonvwaniu $cian; wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz.U. nr 47

pdz. 401, rozdzial 12- Roboty murarskie i tynkarskie: .
Przy wykonywaniu konstrukeji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani 2 przepisami zawartvini w
rozporzadzeniu j. w.: Dzl nr 47 poz 401 rozdzial - Roboty na wysokoseiach. 13- Roboty ciesielskie, rozdzial | 7 - Roboty
dekarskie i izolacyjne.

Wikaz srodkow technicznyeh i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym 2 wykonywania robot

hudowlanyeh w strefach szczegdlnego zagroZenia zdrowia,

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (P21}

Do obowiazkow Wykonawey naledy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosei powinien zawierad:

a) czesc ogdlng opisujacy:

-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robd;
-organizacje ruchu na budowie wraz 2 oznakowaniem robét; .
-bhp:

-wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i preygotowanie prakiyczne

-wykaz osob odpowicdzialnych za jakodé i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow robot;

-svstem (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt;

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakodcia wykonywanych robot;

-wyposadenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawea
samierza zlecic prowadzenie badan);

-sposoh oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacyeh o tahze
wyecigganveh wnioskow i zastosowanyeh korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania rveh
informacji Inzynierowi:

b} czest szezegdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu robdt; wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z 1ch
parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje i iloéd
srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdéw; sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkdw preed
utraig ich wiasciwosci w czasie transportu; sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanic urzadzen, itp.} prowadzonych podezas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek | wykonywania
poszczegtlnyeh elementow robdt; sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganion:.
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6.2, Zasadv kontroli i jakosci robit

Celem kontroli robot powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé zalozong jakosé robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakoéci materialéw. Wykonawea powinien zapewnic odpowiedni
svstem kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenic i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek |
badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzié pomiary i badania materialow oraz robdt 2 czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, se
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 55T,

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé powinny by¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych, lezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawea powinien ustalic jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. W ykonawea
powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszysthie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajy wazny
legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnicciach dotyczacyeh urzadzen
laboratorvinvch, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te sq tak
powazie, 2¢ moga wphywaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialdw 1
dopusci je do uzycia dopiero wiedy. gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i siwierdzona
zostanie odpowiednia jakodc teh materialow.

. Wszystkie kosaty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawea.

Kontrola jako$ci wykonania écianek dzislowych z plyt GK sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnoéei wykonanego elementu ($cianki, obudowy, sufitu) z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenia zgodnoéei zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenia poprawnosci wykonania robdt.

Wiasciwego wypoziomowanie (odchylka montazowa Q +/- lmm na dhugosei Sm)

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadlodei plyt

kontroli wizualngj czvstodei i braku zabrudzen lub uszkodzen.

Kontroli instalacji i prawidlowego wykonania innych elementow, np. instalacji wybudowanyeh w strukiurg sufitu podwieszonego
Sprawidzenie réwnosei powierzchni phyt,

Sprawdzenie wilgotnosci i nasiakliwosci plyt.

Badania przygotowania podlo2y
Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnoéei
szczatkowe] przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b} rownosei powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,
¢) praywierajacyeh eiat obeyeh, kurzn i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe Scierania.
d) obecnosei luznych | 2wietrzalych czedei podloza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
¢) zabrudzenia powierzehni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i proba 2wilzania,
. f) chlonnosei podloza — poprzez oceng wyglgdu oraz probg dotyku i zwil2ania,
g) obecnosé wykwitow — poprzez oceng wygladu,
h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podloza — poprzez oceng wygladu.

Swieze podklady z tynku zwyklego podiegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacii, a nastgpnie odnotowane w formie
protokohy kentroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezgeym sprawdzaniu zgodnoscei ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szezegdlowej) i instrukeji producenta mieszanki tynkarskiej.

Tynki

Badania w czasie odbioru robdt
Zakres i warunki wykonywania badan
Radania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczaace
wykonanyeh robdt tynkowych, w szczegdlnodei w zakresie:
za0dnosei z dokumentacia projektowa i specyfikacja techniczna (szezegblowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionvmi
w dokumentacji powykonawcze,
- jakosel zastosowanych materialow i wyrobow,
prawidlowoéci przygotowania podioza,
prawidlowosci wykonania tynkéw pocienionych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badaih dokonanych przed przystapieniem do robot i w

trakcic ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uplywem 1 roku od daty ukonczenia robot tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkoéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nale2y podezas bezdeszezowe) pogody, w

temperaturze powietrza nie nizseej niz +5°C,

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzié na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja,

De przygotowane podloza nadawaly sie do poloZenia tynku a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 ninigjsze) ST,

b) czv w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadia ponizej 0°C.

Dopuszezalne odehylenia dla tynkow:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i | Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych sig
od plaszczveny 1 pionowego poZiomego plaszezyzn od kata
odchylenie preewidzianego w
krawegdzi od linii dokumentacji
prostej
0.1 1a nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja
sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
Il nie wieksze niz Mie wieksze niz 3mm na | Nie wigksze nit 4mm na Nie wigksze niz
dmm na dhugosci Im Im i ogélem nie wigeej 4mm na Im
laty kontrolnej 2m niz 10mm na calej
powierzchm migdzy
precgrodami pionowyimi
(Scianv. belki itp.)
1 nie wigksze niz Nie wicksze niz 2Zmm na | Nie wigksze niz 3mm na
3mim i w liczbie Im i ogdlem nie wigcej Im i ogdlem nie wigcej
nie wiekszej niz 3 niz 4 mmw niz 6mm na calej :
na dlugosei laty pomieszczeniach do 3,5m powierzehni miedzy Nie wicksze niz
kontrolnej 2m wysokodci oraz nie wigeej | przegrodami pionowymi Imm na Im
niz 6mm w ($ciany, belki itp.)
pomieszezeniach powyvaej

3.5m wysokosci

IV, IvF,
IVw

nie wieksze niz
2inm i w liczhie
nie wickszej niz 2

MNie wicksze niz |.5mm
na Im i ogolem nie wigcej
niz 3mm w pomieszcz. do

Nie wieksze niz 2mm na
Im i ogdlem nie wigcej
niz 3mm na calej

na diugosci laty 3.5m wysokosci oraz nie powierzehni migdzy Nie wigksze niz 2
kontrolnej 2m wigcej niz 4mm w przegrodami pionowymi mm na Im
pomieszezeniach powyej (sciany, belki itp.)
3.5m wysokosci

kontrola plytek okladziny obeimuje sprawdzenie:
af zgodnodel wykonania 2 dokumentacja techniceng popreez ogledziny i pomiary
b/ stanu podlozy na podstawie odbiorow miedzyoperacyjnych

¢/ jakodei materisldw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosei przedlozonych przez dostawee,

d/ preyezepnodei okladziny poprzez lekkie opukanie - ni powinna wydawaé gluchego odglosu
e/ odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzycio laty 2,0m — nie powinno przekraczaé 2mmm na dl

2.0m
t! odchylenie plaszczyeny przy uzyciu faty 2,0m — nie powinno byé wicksze niZ 2mm na di. 2,0m
g/ prawidlowodci przebiegu i wypehnienia spoin poziomica i pionem z dokladnoscia do Tmm

h grubos¢ warstwy kompozyeji klejacej pod plytka, ktdra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej. W okladzinie nalety wykonad dylatacje w miejscach dylatacyi
podkladu, a seczeling wypelnié masa dylatacyjna lub zastosowad specjalne wkladki. Masa i whladki dylatacyine muszy

mic¢ aktualna aprobate techniczng.

Badanie gotowej okladziny powinno polegaé na sprawdzeniu: nalezytego przylegania o podloza. szezelnodel stvkéw
prawidtowosci przebiegu spoin poziomych i pionowvch, pomiarze odchylen. prawidlowosci ukszialtowsnia powierzchni
okladziny przez przylozenia w prostopadiveh do siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2m w dowolnym miejscu powierzchni
odchylenie nie mo2e byé wieksze niz lmm. Prawidlowosci wykonania spadkdw do kratek sciekowych podlogowych nie powinny
bvé mnicjsze niz 1,5% a odleglosé wododzialu nie wigksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie plaszczyeny nie wiccej niz 2mm na
calej dlugodci laty pomiarowej 2,0m.

Dvlatacie posadzki powinny byé wypelnione materialem elastycznym, a ich szeroko$¢ powinna wynosié 5-10mm.
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OST.1

Stolarka
Prezed whudowaniem stolarki nalezy zwriCic uwage na:

a/ aktualny certyfikat ITB na stolarke i szklenie bezpiecane w drawiach wejsciowych
¢/ kolor stolarki powinien - zgodny z zaloZeniami w projekcie technicznym,
i d/ Wyposazenie skrzydel okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki. nawiewniki, kratki, otwory wentylacyjne
itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekeie technicznym,

¢/ Szklenie zgodnie z zaloZzeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami

i’ Okucia budowlane- zamykajace. laczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-oslonowe zgodne z projektem.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala
uslANOWInTa norma

Dopuszczalne wady i odchylki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Ridmice wymiaraw Okna drawi
" Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci do Im Smm Smim
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci pow. Im Smm Smm
Roznica diugoéei przeciwlegheh elementéw osciegnicy szerokosci do 1m Imm Imm
Riumica dlugosci preeciwleghveh elementdw osciednicy szerokosci pow. Im Zmm 2mm
Réimica dlugodei preekatnych oscienicy szerokosci do Im 3mm Imm

| Romica diugodci preekatnych oscieznicy szerokosci pow. 1m 3Imm dmm |
| Roznica w przekrojach szer. do S0mm Imm limin
. | Roznica w przekrojach szer. Pow. S0mm 2mm 2mm
Réenica w grubosci do 40mm grubosci skrzydla Imm Imm
Raznica w grubodci pow. 40mm grubosci skrzydla 2mm Zmm

Roboty malarskie
Wymagania w stosunku do powlok farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a)  niezmywalne przy stosowaniu érodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b)  aksamitmo-matowe lub posiadaé nieznaczny polysk,

¢} jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,

4y bez usekodeen, smug, przeswitdw podioza, plam, Sladdw pedzla,

¢} bez zhuszezen, odstawiania od podloza oraz widocanyeh laczen i poprawek.

Dopuszeza si¢ chropowatosé powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Nie powinny wystepowad
ulegajace rozcicraniu grudki pigmentdw i wypehiaczy.

Wymagania w stosunku do powlok farb na rozpuszezalnikowych spoiwach 2ywicznych
Powloki z farb na rozpuszezalnikowych spoiwach 2ywicznych powinny by¢:
#)  odporne na zmywanie woda przy stosowaniu $rodkéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,
. by bez uszkodzen . smug, plam, przeswitow i sladow pedzla: nie dopuszeza sid spekan, luszezenia sie powloki | odstawania
od podioza; dopuszeza si¢ natomiast chrapowatodé powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podioza,
¢} zoodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne migjscowe przeswity podioza.

Wiymagania w stosunku do powlok farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda

Powloki # farb na rozpuszezalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

41 odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie.

¢l bez uszkodzen , smug, plam, przeswitow i sladow pedzla: nie dopuszeza sid spekai, Juszezenia sie powloki i odstawania
od podloza; dopuszeza sig natomiast chropowatoéé powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podioza,

f}  zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznacine miejscowe praeswity podioza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujacym lub bez. w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki 2 farb mineralnych powinny:

al  rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitdw. plam i odpryskdw — nie powinny zas Sciera¢ sig¢ ani obsypywac pray
potarciu miekka tkanina bawelniang,

b nie mict sladow pedala,

¢} w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz prajektem technicznym,

d)  by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgeych).
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e} nie mied preykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w migjscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wickszej niz 20cm2,

by chropowatosé powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza,

¢} odchvlenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na calej dlugosei na liniach styku odmiennych barw, .

dy slady pedzla na powlokach jednowarstwowych,

-

Badanie powlok prey ich odbiorze nalezy przeprowadzié po zakoficzeniu ich wykonania, nie wezesniej jednak niz po 14

dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzié w tempetaturze powietrza nie nizszej niz +3 st. C i pray wilgomosci weglgdne
powietrza nie wy#sze] niz 55%.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:

*sprawdzenie wyeladu zewnguranego,

*sprawdzenic zgodnosci barwy i polysku,

*sprawdzenie odpomosci na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepnosci powloki,

*sprawdzenic odpornosci na zmywanie.

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalexy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odleglosei okolo 0.5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy 1 polvsku - przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku wyschniete
powloki # wzorcem producenia, ’

¢} sprawdzenie odpomodci powloki na wycieranie — przez lekkie, Kilkukrotne pocieranie jej powierschni welniana It
bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za odporna na wycieranie, jezeli nu
sematee nie wystapily slady farby,

d)y sprawdzenie przyvezepnosci powloki: na podiozach mineralnych i mineralno-wloknistych — preez wykonanie skalpelem
siatki nacieé¢ prostopadiych o boku oczka Smm, p 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigte)
powloki: przyvezepnosé powloki nalely uznaé za dobra, jezeli zaden z Kwadracikéw nie wypadnic, na podiozach
drewnianych i metalowych —~ metoda opisana w normie PN-EN-1SO 2409,

¢) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotme silne potarcie powloki mokra namydlona szczotky 2 twardej
szeveciny, a nastepnie dokladne splukanie joj woda za pomocy migkkiego pedzla: powloke nalezy uznad za odporng na
smywanie, jezeli pians mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigeiu cala badana powloka
bedzie miala jednakowg barwe i nie powstana przedwity podioza,

Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokolu z kontroli i badan.

Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania j.w. dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
W przypadku, gdy, ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest speinione, nalezy uznac, ze powloki nie zostaly
wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dzialania korygujace, majgee na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okreslic zakves prac, rodzaje materialow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosei powloki z
wymaganiami. Po usunigeiu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powloki, a wynik odnotowac w formie
protokolu kontroli 1 badait. .

6.3.  Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadeie,
72 wszystkie jednostkowe elementy produkcii mogg byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan,

Inzynier powinien mied zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.

Ma zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzié dodatkowe badania tych materialow, ktdre budza watpliwodci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawee usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Kosaty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przvpadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadko koszty e pokrywa
f.lﬂl;{“.‘l:!lli'!f}'.

Pojemniki do pobierania probek powinny byé dostarczone przez Wykonawer | zatwierdzone preez Inzyvniera, Probhi
dostarczone preez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by odpowiednio opisane | oznakowane,

w sposab zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W praypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w 55T, stosowaé modna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed praystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawea powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie
pomiara lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisgmie ich wyniki do akceptacii Indvniern
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6.5, Raporty 2 badan

Wykonawea powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybeiej. nie pdiniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
preez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekeji, i udostepni¢ je na 2yczenie
Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniad zgodnose
materialow i robot z wymaganiami $ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawee.

Inzynier moze pobieraé probki materialow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawey, na swaj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty Wykonawcey sq niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtormyeh lub dodatkowych badan, albo moze opierac sig wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosei materialow i robot z dokumentacja projektows i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtdmych lub
dodatkowych badan i pobierania pribek poniesione zostang przez Wykonaweg.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoéci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopudci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materialow, dla ktoryeh atesty sa wvmagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadac
atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawcee Inzynierowi na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

i Diziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujaeym Zamawiajacego i Wykonaweg w okresie od przekazania
Wykonawey placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zzodnie
7 ohowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot. stanu bezpieczensiwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania. padpisem osoby, kiora dokonala zapisu. 2
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone data i podpisem Kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegdlnosci:
-date przekazania Wykonawey placu budowy,
-date przekazania preez Zamawiajacego dokumentacji projekiowej.
-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci | harmonogramaow robdt;
-lerminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegoinych elementow robit;
-przebieg robot, trudnosei | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach:
-uwagi i polecenia Inzyniera;
-daty zarzgdzenia watrzymania robot, z podaniem powodu;
-zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych. ulegajacych zakryeiu, czgsciowych i koncowych odbiordw robat;
-wyjasnienia, uwagi i propozyecje Wykonawey;
-stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacyeh ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym
w zwigzku ¢ warunkami klimatyeznymi;
-zgodnodc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;:
-dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robdt,
-dane dotyezace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem. kio je przeprowadzal.
-wyniki prob poszezegoInyeh elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal;
-inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycie, uwagi | wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy powinny byc przedlozone Inkynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Infyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu |
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robit.
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(2) Ksiega obmiaru _
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robit. Obmiary
wykonanych robot preeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiardw,

13) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryine, atesty materialow, orzeczenia o jakosei materialow, recepty robocze 1 Kontrolne wyniki badan
Wykonawey i Zamawiajacego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosel. Dokumenty
te stanowia zalaceniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na Kazde Zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
) protokoly przekazania placu budowy,
©) umowy cywilno -prawne 2 osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
) protokoly odbioru robdt,
¢) protokoly z narad i ustalen,

i5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawiane do wgladu nia Zyczenie .
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Tels DJedline i jary robat

Obmiar robot powinien okresli¢ fakiyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot,
dokumentacji technicznej i S5T.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiarw, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obeenodei Inzyniera i wymaga jego akeeptacji. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane do ksiggi
obmiarow,

(1 ile dla pojedynezych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dlugodci, shuzace do
ohliczen pola powierzchni robdt. beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosct robdt ziemnyeh nalezy stosowad metode przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowana praez
In#yniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialdw, ktdrych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojeddzie powinny bve wakone
¢o najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob cayviciny, .
umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materialy, ktdrych obmiar nastepuje na podstawie objetodei na pojeddzie powinny byé przewodone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wiclkosei pod warunkicm,
ze skrzynia pojazdu ma taki Ksztalt, 2e jej pojemnosé moZna tatwo i dokladnie okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany
w sposdob czyvielny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosé materialu przewozonego jednym pojazdem powinna byvi przed
rozpoczeciem robor uzgodniona prezer Wykonawee i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu urywanych pojazdow. Obmiar
ohjgtosci nm«iﬂpi w punkeie dostawy. Objetosé materialu na pojezdzie, stanuwiqcn nadmiar w stosunku do uzgodnionej preez
Wykonawce | Inzyniera, nie podlega z:'.pla-:le quamd} przewogce mniejsza objetosd od uzgodnionej moga by odrzucone preez
Inzyniera, albo zakeeptowane przy zmnicjszonej objetosci okreslone)j przez Indyniera.

Inzynier ma prawo sprawdzac losowo stopien zaladowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, #e objstosc
materiatu preewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calosé materialéw przewiezionyeh przez ten pojazd
od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objgtosei obmierzongj do uzgodnione)

Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawee i Inzyniera, material rozliczany na podstawie objetosci moze bye
wazony i przeliczany na odpowiednia liczbe jednostek objetodei z zastosowaniem gestosci objetosciowej materialu. Ustalenia o
takie] metodzie obmiaru oraz wartos¢ gestosci objetodciowej stosowana w przeliczeniach, powinny byé uzgodnione przed
rogpoczeciem robot, Wykonawey nie przyshuguje prawo do korekt objetosci lub gestodei objetosciowe] materialu jezeli
rzecyywista gestodé objetodeiowa dostarczonego materialu wykazywala wahania i byla mnigjsza w stosunku do wartodci
wzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W preypadku elementéw standarvzowanych, dla Ktéryeh w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moxa
stunowic podstawe obmiaru, Wymiary lub masa tyeh elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akeeptacja
nastapi na podstawie tolerancii okreslonych preez producenta, o ile takich tolerancji nie okredlono w 88T,
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Cement i wapno beda mierzone w megagramach,

Drewno bedeie mierzone w metrach szedciennych, pray uwzglednieniu ilodci wbudowangj w konstrukeje.
Woda bedzie mierzona w metrach szedciennych.

Wazelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej iflub SST.

1.3, ! iai i

Wazystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢é raakeeptowane przez Inzyniera,

Urzadzenia i spragt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych 1o Wykonawea powinien posiadaé wazne swiadectwa legalizacii.

Wszvsthie urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robaot

74. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilodci | w migjscach
zadkeeptowanyeh przez Inzyniera, Wagi powinny posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, e byly one atestowane i posiadaja wazne
swiadectwa legalizacji.

Dokladnodé stosowanych wag powinna wynosi¢ ,5% uzywanego zakresu,

Tezeli kontrola wykaze, 2¢ stosowana waga wskazuje zanizona mase, to zostanie ona uregulowana i powtomie zalegalizowana

Jezeli komrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawvzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalega-
lizowana, a masa wszystkich materialdw wazonych 2 zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatnie) zaakceptowanei kontroli
rredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o dopuszezala wlerancie rowng 0,5%.

7.5, Czas przeprowadzenia obmiary
Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w preypadko wystepowania

diuzszej preerwy w robotach i zmiany Wykonawey robit.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupelnione odpowiednimi szKicami umieszezonymi na

karcic ksivgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w fornale oddziclnego zalacenika do Ksieyi obmisru,

kidrego wzor zostanie uzgodniony z InEynierem,

8. ODBIOR ROBOT

8.1, ot
W zaleznodei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym praez Inzyniera

przy udziale Wykonawey:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

by eddbiorowi czpdciowemu,

¢} edbiorowi koncowemu

d) edbiorowi ostatecanemu

8.2 Cidbior robot sanihajacyeh 1 ulegajacyeh zakrveiu.

Odbidr robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie ilodci i jakosei wykonywanych robat, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajyeych zakryeiu powinien byé dokonany w czasic umodliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokenuje Inzynier,

Gotowost danej ezesei robdt. do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inyniera,
(hdbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tvm fakeie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgeych komplet wynikow badan
laboratorvinych | w opareiu o preeprowadzone pomiary, w konfrontacji 2 dokumentacja projektowa, S8T 1 uprzednimi
ustaleniami,

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych ustalen. Inzynier ustala zakres robit
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania

tracef.
- g:n ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia
tolerancie i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgsci robot.

8.3 Odbidr czgsciowy : -
(rdbior czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru cresciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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8.4 Odbior koficowy robot .
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowoéé do odbioru koficowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robor wpisem

div dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie InZyniera.

Odbior koficowy robot powinien nastapié w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczac od dnia porwierdzenia praes
Inzyniera zakoficzenia robot | kompletnodei oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koficowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzynicra i Wykonawey.
Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentaw, wy nikdw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru koficowego robot komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjgtych w trakeie odbiorow robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych. komisja przerywa swoje
cavnnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego.

W pravpadku stwierdzenia przez komisje. 2e jakod¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbicga od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji | nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajge pomnigjszong wartose wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5, Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokél edbioru kencowego robét sporzadzony wy
wrort ustalonego praez Zamawiajgcego,
Do odbioru koficowego Wykonawca jest. Zobowiazany przygotowad nastgpujgee dokumenty: .
-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
-szezegotowe specyfikacje techniczne,
-uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania
jego zalecen,
-recepty i ustalenia technologicene,
~dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
-atesty jakosciowe whudowanych materialdw,
-opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalaczonych do dokumentow odbioru, o
wykonywanych zeodnie z PZJ 1 55T,
-sprawozdanie techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
-zakres | lokalizacje wykonywanych robar,
-wvkaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
-uwagi dotyczace warunkéw realizacji robér,
-datg rozpoczecia i zakofczenia robdt.
W przvpadku, zdy we komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koficowego robot.
Waszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. .
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznacza komisja.

8.6, Odbior ostateczny

COdbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
kohcowego,

9, PODSTAWA PLATNOSCI
q9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa lub ryczaltowa | skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiaru ustalong
dla danej pozycji lub elementu wedlug przedmiaru robot | dokumentacji technicznej.
Stawka jednostkowa pozyci powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajace sig na jej
wykonanie, okreélone w pkt. 9 SST dia tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowad:
<robocizng bezpoirednia,
-wartosé zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,
-wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demonta na stanowisku pracy),
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-kaszty posrednie, w sklad Ktoryeh wehodza: place personelu i Kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i faboratorium,

kosety urzadzenia i eksploataci zaplecza budowy. wydaiki dotyczgee bhp, uslugi obee na rzecz budowy, opfaty za dzierzawa

placow i bocnic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz Kosaty zarzadu preedsighiorstwa

Wykonawcey,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey 2 tytulu innych wydatkow mogacych wystapic w czasic

realizacji robot,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostatecana

1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkow omdéwionyveh w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy | Normy Branfowe;

MNormy:

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modulame).
PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulara. Zasady i reguly.

PN-150 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularma. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrvkaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-T0/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Azl}.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

PSR- 101091998 Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90B- 14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesé |: Sklad. wymagania i kryteria zgodnosci dotyczice cementow

powszechnego uzvtku,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czeé¢ |: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PMN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu. w tvm wody odzyskane) z proceséw produkeji betonu.

* PN-EN-104  Plytki i plyty ceramiczne podlogowe i $cienne — oznaczenie odpomosci na szok termiczny (zastepuje BN-87/8-
12038/10).

“ PN-EN-121  Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej (E<=3% - grupa A 1) (zastgpuje BNE/B-
12033 i PN-79/b-12035 w zakresie plytek o nasiakliwosci wodnej E mmiejszej lub rownej 3%).

¢ PN-EN-177  Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasigkliwosci wodnej (3%6<F<6% - grupa B ll1a)
(zastepuje BN-T8/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 — w zakresic plytek o nasiakliwosci wodnej od 3%
da 6%).

* PN-EN-202  Plytki i plyty ceramiczne — oznaczenie mrozoodpornosci (zastgpuje BN-87/B-12038/11).

¢ PN-B-12058  Wyroby budowlane ceramiczne — plytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-73/6741-19).

PN-EN 10082004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-TO/B-10100 Roboty tynkowe. Tyvnki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81302 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I
- Oipis techniczny zalaczony do dokumentacji techniczne).

- Przepisy



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 20031 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robgg
budowlanych Dz. L. nr 47 z 2003r poz.401

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogloszenia jednolitezo
tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeinstwa i higieny pracy (Dz, U

nr 169, poz. 1650 z dnia 29.09.2003r

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002r w sprawic minimalnych wymagan dotyceaey

bezpicczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podezas pracy (De. U Nr 2002 ar 191

poz | 396) 2 phdniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagast dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresic
wrytkowania przez pracownikow maszyn podezas pracy (Dz. U, Nr 178 poz. 1745 z dnia 16.10.2003r)

* Roeporrgdzenie Ministrdw Pracy i Opieki Spolecinej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1933 w sprawie bezpieczenstwa i higien
pracy pracownikow zatrudnionych prey recanym diwiganiu i przenoszeniu cigzardw,

* Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy obshidze 2urawi —wyciag.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim,

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wsaysikich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




