



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union

Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”

„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

MBG.261.4.22

Sprostowanie dotyczące kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia postępowania pn.

„Dostawa wyposażenia do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy”

W informacji umieszczonej w dniu 08.09.2022 r. na stronie postępowania została wskazana kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza sprostowanie informacji z dnia 08.09.2022 r.

JEST:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1 zamówienia – urządzenia laboratoryjne i wyposażenie

59 532,67 zł

Część 2 zamówienia – narzędzia ręczne

32 804,94 zł

Część 3 zamówienia – podnośnik łańcuchowy

25 131,67 zł

Razem: 117 469,28 zł

POWINNO BYĆ:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1 zamówienia – urządzenia laboratoryjne i wyposażenie

59 532,67 zł netto, 73 225,18 zł brutto

Część 2 zamówienia – narzędzia ręczne

32 804,94 zł netto, 40 350,08 zł brutto

Część 3 zamówienia – podnośnik łańcuchowy

25 131,67 zł netto, 30 911,95 zł brutto

Razem: **117 469,28 zł netto**, 144 487,21 zł brutto

(podpis Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Łuszyńska

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Urząd Podlaskiego w Białymstoku
Pieczęć i podpis
Kierownika Zamawiającego

Waldemar F. Wilczewski